
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 03/04/2012
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA E TELHADO

Cliente: CANOASPREV

Item Descrição Qtd. Un Preço Unitário Preço Total Preço

Material Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra Total

1. PROJETO
.1 COPIAS DE PLANTAS-REPROGRAFICAS 10,00               M2 26,66                   -                       266,62                       -                             266,62                       

.2 COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 e OFICIO-XEROGRAFICA 100,00             UN 0,33                     -                       32,81                         -                             32,81                         

Total do Item 1 -  PROJETO 299,43                 -                       299,43                 

2. INSTALAÇÃO DA OBRA
.1 GALPÃO DE OBRAS / DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO

10,00               M2 341,71                 227,46                 3.417,09                    2.274,64                    5.691,73                    
.2 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0m2 1,00                 PT 452,82                 299,02                 452,82                       299,02                       751,84                       

.3 BANDEJA SALVA-VIDAS DE MADEIRA 71,80               M 264,71                 58,42                   19.006,04                  4.194,52                    23.200,57                  

.4 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00                 M2 480,89                 28,44                   961,78                       56,87                         1.018,66                    

Total do Item 2 -  INSTALAÇÃO DA OBRA 23.837,73             6.825,05               30.662,78             

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
.1 HONORARIOS BÁSICOS (Execução de obra) 3,00                 MS -                       2.142,21              -                             6.426,64                    6.426,64                    

Total do Item 3 -  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                       6.426,64               6.426,64               

4. REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA E TELHADO

4.1. LAJES DE BALANÇO E ÁREA DESCOBERTA

4.1.1. Preparação
.1 REMOÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO EXECUTADA EM CIMA DA CERAMICA 147,26             M2 -                       7,74                     -                             1.140,10                    1.140,10                    

.2 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 147,26             M2 -                       11,10                   -                             1.633,89                    1.633,89                    

.3 RASPAGEM, REMOÇÃO DE DETRITOS E LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO 147,26             M2 2,67                     6,13                     392,62                       903,02                       1.295,64                    
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Material Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra Total

.4 PREENCHIMENTO DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI 7,36                 M2 145,31                 50,66                   1.069,45                    372,84                       1.442,28                    

1.462,07               4.049,85               5.511,92               

4.1.2. Execução dos caimentos
.1 ARGAMASSA ci-ar med 1:3 + 1 parte BIANCO (composto adesivo) 3,00                 M3 451,91                 75,82                   1.355,74                    227,46                       1.583,20                    

.2 ARGAMASSA IMPERMEABIL.ci-ar med 1:4 (pega normal) 9,00                 M3 366,12                 75,82                   3.295,12                    682,39                       3.977,51                    

.3 ADENSAMENTO/REGULARIZACAO/DESEMPENAMENTO DE SUPERFICIE 147,26             M2 1,66                     1,32                     244,63                       194,80                       439,43                       

4.895,49               1.104,65               6.000,15               

4.1.3. Impermeabilização com manta asfáltica
.1 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA e=4mm 198,00             M2 47,60                   18,33                   9.425,02                    3.630,32                    13.055,34                  

9.425,02               3.630,32               13.055,34             

4.1.4. Revestimento com piso ceramico
.1 PISO CERAMICO 30x30-argamassa colante - rejunte epoxi 147,26             M2 46,97                   31,93                   6.916,12                    4.702,35                    11.618,47                  

6.916,12               4.702,35               11.618,47             

4.2. COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO

4.2.1. Remocao de telhamento e estrutura
.1 DESMONTAGEM E REMOCAO DE TELHAS FIBROCIMENTO 416,33             M2 -                       6,21                     -                             2.587,15                    2.587,15                    

.2 DESMONTAGEM E REMOCAO DE ESTRUTURA DE TELHADO 416,33             M2 -                       10,90                   -                             4.538,19                    4.538,19                    

-                       7.125,35               7.125,35               

4.2.2. Impermeabilização com manta asfáltica
.1 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA e=4mm + VEU DE POLIESTER 416,33             M2 48,89                   19,38                   20.355,69                  8.068,85                    28.424,54                  

20.355,69             8.068,85               28.424,54             

4.2.3. Remontagem e reparos na estrutura do telhado
.1 REMONTAGEM E REPAROS NA ESTRUTURA DO TELHADO 416,33             M2 4,00                     12,66                   1.665,00                    5.272,50                    6.937,50                    

1.665,00               5.272,50               6.937,50               

4.2.4. Recolocação de telhas existente e colocação de telhas novas
.1 RECOLOCAÇÃO DE TELHAMENTO 336,33             M2 5,00                     7,72                     1.683,05                    2.597,00                    4.280,05                    

.2 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8mm 80,00               M2 32,26                   7,72                     2.580,84                    617,73                       3.198,56                    

4.263,89               3.214,73               7.478,62               
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Total do Item 4 -  REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE  DE COBERTURA E TELHADO 48.983,27             37.168,60             86.151,88             

5. SERVIÇOS FINAIS
.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 30,00               M3 -                       52,16                   -                             1.564,93                    1.564,93                    

.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10km 30,00               M3 30,60                   17,64                   917,98                       529,13                       1.447,11                    

.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA 619,00             M2 -                       3,20                     -                             1.980,42                    1.980,42                    

Total do Item 5 -  SERVIÇOS FINAIS 917,98                 4.074,48               4.992,46               

TOTAL DO ORÇAMENTO           74.038,41       54.494,78       128.533,19     
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