

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS
FECHAMENTO DO ACESSO À CASA DE MÁQUINAS - PAVIMENTO TÉCNICO COBERTO

03/04/2012

Cliente: CANOASPREV

Item	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário		Preço Total		Preço Total
				Material	Mão-de-Obra	Material	Mão-de-Obra	
1.	PROJETO							
.1	COPIAS DE PLANTAS-REPROGRAFICAS	10,00	M2	26,66	-	266,62	-	266,62
.2	COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 e OFICIO-XEROGRAFICA	100,00	UN	0,33	-	32,81	-	32,81
	Total do Item 1 - PROJETO					299,43	-	299,43
2.	INSTALAÇÃO DA OBRA							
.1	GALPÃO DE OBRAS / DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO	10,00	M2	341,71	227,46	3.417,09	2.274,64	5.691,73
.2	INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0m2	1,00	PT	452,82	299,02	452,82	299,02	751,84
.3	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M2	480,89	28,44	961,78	56,87	1.018,66
	Total do Item 2 - INSTALAÇÃO DA OBRA					4.831,69	2.630,53	7.462,22
3.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
.1	HONORARIOS BÁSICOS (Execução de obra)	3,00	MS	-	662,59	-	1.987,77	1.987,77
	Total do Item 3 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	1.987,77	1.987,77
4.	FECHAMENTO DO ACESSO À CASA DE MÁQUINAS							
4.1.	Paredes							
.1	ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8	26,60	M2	44,91	35,01	1.194,72	931,23	2.125,95
.2	CINTA CONCRETO ARMADO 15x25cm - FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	0,60	M3	1.302,91	1.024,55	781,75	614,73	1.396,48
						1.976,47	1.545,96	3.522,43
4.2.	Cobertura							
.1	ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15m	19,17	M2	193,19	19,32	3.703,52	370,35	4.073,87
.2	ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25	8,10	M	34,09	5,69	276,09	46,10	322,19

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS
FECHAMENTO DO ACESSO À CASA DE MÁQUINAS - PAVIMENTO TÉCNICO COBERTO

03/04/2012

Cliente: CANOASPREV

Item	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário		Preço Total		Preço Total
				Material	Mão-de-Obra	Material	Mão-de-Obra	
						3.979,62	416,45	4.396,07
4.3.	Impermeabilização							
.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	15,05	M2	26,74	47,14	402,49	709,45	1.111,94
						402,49	709,45	1.111,94
4.4.	Revestimentos							
.1	CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO	53,20	M2	2,16	6,36	115,11	338,23	453,34
.2	MASSA UNICA 15mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%ci	53,20	M2	3,08	22,70	163,66	1.207,82	1.371,48
						278,77	1.546,05	1.824,82
4.4.	Esquadrias							
.1	PORTA DE ABRIR-ALUMINIO (VENEZIANA)	1,47	M2	828,03	50,76	1.217,20	74,62	1.291,81
.2	VENEZIANA FIXA EM FIBROCIMENTO 5,33x0,70m C/MONTANTES EM AÇO	1,00	UN	546,56	109,31	546,56	109,31	655,87
						1.763,76	183,93	1.947,69
4.6.	Ferragens para esquadrias							
.1	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00	CJ	181,08	113,74	181,08	113,74	294,83
						181,08	113,74	294,83
4.7.	Instalações elétricas							
.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO	3,00	M	0,84	10,36	2,52	31,07	33,59
.2	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm)	12,00	M	2,43	8,08	29,16	96,97	126,13
.3	CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm)	4,00	UN	0,53	4,08	2,13	16,33	18,46
.4	CAIXA ESTAMPADA 4x4" (102x102mm) CHAPA 20	4,00	UN	6,12	8,08	24,49	32,32	56,81
.5	LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40W - COMPLETA	2,00	UN	108,30	40,56	216,59	81,11	297,71
.6	INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	1,00	UN	10,62	10,80	10,62	10,80	21,42
.7	FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)	200,00	M	1,28	1,36	256,36	272,77	529,13
.8	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	1,00	UN	8,13	8,08	8,13	8,08	16,21
						550,02	549,44	1.099,46
4.8.	Pinturas							
.1	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	53,20	M2	1,54	7,24	81,83	385,15	466,98
.2	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	53,20	M2	4,49	12,93	238,94	687,92	926,87
						320,78	1.073,07	1.393,85
	Total do Item 4 - FECHAMENTO DO ACESSO À CASA DE MÁQUINAS					9.452,98	6.138,10	15.591,08

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS
FECHAMENTO DO ACESSO À CASA DE MÁQUINAS - PAVIMENTO TÉCNICO COBERTO

03/04/2012

Cliente: CANOASPREV

Item	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário		Preço Total		Preço Total
				Material	Mão-de-Obra	Material	Mão-de-Obra	
5.	PAVIMENTO TÉCNICO COBERTO							
5.1.	Instalação de janela							
.1	JANELA DE PAINES FIXOS E DE CORRER - FERRO	14,95	M2	428,27	37,62	6.402,58	562,47	6.965,06
.2	VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA	14,95	M2	59,99	55,11	896,83	823,86	1.720,68
						7.299,41	1.386,33	8.685,74
5.2.	Impermeabilização							
.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	32,40	M2	26,74	47,14	866,49	1.527,33	2.393,82
						866,49	1.527,33	2.393,82
	Total do Item 5 - PAVIMENTO TÉCNICO COBERTO					8.165,90	2.913,65	11.079,55
6.	SERVIÇOS FINAIS							
.1	REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	30,00	M3	-	52,16	-	1.564,93	1.564,93
.2	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10km	30,00	M3	30,60	17,64	917,98	529,13	1.447,11
.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	101,12	M2	-	3,20	-	323,52	323,52
	Total do Item 6 - SERVIÇOS FINAIS					917,98	2.417,58	3.335,56
TOTAL DO ORÇAMENTO						23.667,98	16.087,63	39.755,61