PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 03/04/2012
IMPERMEABILIZAQAO DA LAJE DE COBERTURA E TELHADO
Cliente: CANOASPREV
Item Descricao Qtd. Un Preco Unitéario Preco Total Preco
Material Méao-de-Obra Material Mao-de-Obra Total
1. PROJETO
.1/COPIAS DE PLANTAS-REPROGRAFICAS 10,00 | M2 26,66 - 266,62 - 266,62
.2|COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 e OFICIO-XEROGRAFICA 100,00 | UN 0,33 - 32,81 - 32,81
Total do Item 1 - PROJETO 299,43 - 299,43
2. INSTALACAO DA OBRA
.1/GALPAO DE OBRAS / DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO
10,00 | M2 341,71 227,46 3.417,09 2.274,64 5.691,73
.2|/INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0m2 1,00 | PT 452,82 299,02 452,82 299,02 751,84
.3/ BANDEJA SALVA-VIDAS DE MADEIRA 71,80 M 264,71 58,42 19.006,04 4.194,52 23.200,57
.4/ PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 | M2 480,89 28,44 961,78 56,87 1.018,66
Total do Item 2 - INSTALAGAO DA OBRA 23.837,73 6.825,05 30.662,78
3. ADMINISTRACAO DA OBRA
.1/HONORARIOS BASICOS (Execugéo de obra) 3,00  MS - 2.142,21 - 6.426,64 6.426,64
Total do Item 3 - ADMINISTRACAO DA OBRA - 6.426,64 6.426,64
4. REFORMA DA IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE COBERTURA E TELHADO
4.1. LAJES DE BALANCO E AREA DESCOBERTA
4.1.1. Preparacéo
.1/ REMOGAO DA IMPERMEABILIZAGAO EXECUTADA EM CIMA DA CERAMICA 147,26 | M2 - 7,74 - 1.140,10 1.140,10
.2 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 147,26 | M2 - 11,10 - 1.633,89 1.633,89
.3/RASPAGEM, REMOGAO DE DETRITOS E LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO 147,26 | M2 2,67 6,13 392,62 903,02 1.295,64
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Material Méao-de-Obra Material Mao-de-Obra Total
.4/PREENCHIMENTO DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI 7,36 | M2 145,31 50,66 1.069,45 372,84 1.442,28
1.462,07 4.049,85 5.511,92
4.1.2. Execucgé&o dos caimentos
.1|ARGAMASSA ci-ar med 1:3 + 1 parte BIANCO (composto adesivo) 3,00 | M3 451,91 75,82 1.355,74 227,46 1.583,20
.2/ ARGAMASSA IMPERMEABIL.ci-ar med 1:4 (pega normal) 9,00 | M3 366,12 75,82 3.295,12 682,39 3.977,51
.3 ADENSAMENTO/REGULARIZACAO/DESEMPENAMENTO DE SUPERFICIE 147,26 | M2 1,66 1,32 244,63 194,80 439,43
4.895,49 1.104,65 6.000,15
4.1.3. Impermeabilizagdo com manta asféltica
.1/ IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA e=4mm 198,00 | M2 47,60 18,33 9.425,02 3.630,32 13.055,34
9.425,02 3.630,32 13.055,34
4.1.4. Revestimento com piso ceramico
.1|PISO CERAMICO 30x30-argamassa colante - rejunte epoxi 147,26 | M2 46,97 31,93 6.916,12 4.702,35 11.618,47
6.916,12 4.702,35 11.618,47
4.2. COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO
4.2.1. Remocao de telhamento e estrutura
.1 DESMONTAGEM E REMOCAO DE TELHAS FIBROCIMENTO 416,33 | M2 - 6,21 - 2.587,15 2.587,15
.2 DESMONTAGEM E REMOCAO DE ESTRUTURA DE TELHADO 416,33 | M2 - 10,90 - 4.538,19 4.538,19
- 7.125,35 7.125,35
4.2.2. Impermeabilizagdo com manta asfaltica
.1/ IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA e=4mm + VEU DE POLIESTER 416,33 | M2 48,89 19,38 20.355,69 8.068,85 28.424,54
20.355,69 8.068,85 28.424,54
4.2.3. Remontagem e reparos na estrutura do telhado
.1/ REMONTAGEM E REPAROS NA ESTRUTURA DO TELHADO 416,33 | M2 4,00 12,66 1.665,00 5.272,50 6.937,50
1.665,00 5.272,50 6.937,50
4.2.4. Recolocacéo de telhas existente e colocagdo de telhas novas
.1 RECOLOCAGAO DE TELHAMENTO 336,33 | M2 5,00 7,72 1.683,05 2.597,00 4.280,05
.2/ COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8mm 80,00 | M2 32,26 7,72 2.580,84 617,73 3.198,56
4.263,89 3.214,73 7.478,62
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Item Descricao Qtd. Un Preco Unitéario Preco Total Preco
Material Méao-de-Obra Material Mao-de-Obra Total
Total do Item 4 - REFORMA DA IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE DE COBERTURA E TELHADO 48.983,27 37.168,60 86.151,88
5. SERVICOS FINAIS
.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 30,00 M3 52,16 1.564,93 1.564,93
.2|CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10km 30,00 M3 30,60 17,64 917,98 529,13 1.447,11
.3|LIMPEZA FINAL DA OBRA 619,00 | M2 3,20 1.980,42 1.980,42
Total do Item 5 - SERVICOS FINAIS 917,98 4.074,48 4.992,46

TOTAL DO ORCAMENTO

74.038,41

54.494,78

128.533,19
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