
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 03/04/2012
FECHAMENTO DO ACESSO À CASA DE MÁQUINAS - PAVIMENTO  TÉCNICO COBERTO

Cliente: CANOASPREV

Item Descrição Qtd. Un Preço Unitário Preço Total Preço

Material Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra Total

1. PROJETO
.1 COPIAS DE PLANTAS-REPROGRAFICAS 10,00               M2 26,66                   -                       266,62                       -                             266,62                       

.2 COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 e OFICIO-XEROGRAFICA 100,00             UN 0,33                     -                       32,81                         -                             32,81                         

Total do Item 1 -  PROJETO 299,43                 -                       299,43                 

2. INSTALAÇÃO DA OBRA
.1 GALPÃO DE OBRAS / DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO

10,00               M2 341,71                 227,46                 3.417,09                    2.274,64                    5.691,73                    
.2 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0m2 1,00                 PT 452,82                 299,02                 452,82                       299,02                       751,84                       

.3 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00                 M2 480,89                 28,44                   961,78                       56,87                         1.018,66                    

Total do Item 2 -  INSTALAÇÃO DA OBRA 4.831,69               2.630,53               7.462,22               

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
.1 HONORARIOS BÁSICOS (Execução de obra) 3,00                 MS -                       662,59                 -                             1.987,77                    1.987,77                    

Total do Item 3 -  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                       1.987,77               1.987,77               

4. FECHAMENTO DO ACESSO À CASA DE MÁQUINAS

4.1. Paredes
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 26,60               M2 44,91                   35,01                   1.194,72                    931,23                       2.125,95                    

.2 CINTA CONCRETO ARMADO 15x25cm - FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,60                 M3 1.302,91              1.024,55              781,75                       614,73                       1.396,48                    

1.976,47               1.545,96               3.522,43               

4.2. Cobertura
.1 ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15m 19,17               M2 193,19                 19,32                   3.703,52                    370,35                       4.073,87                    

.2 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25 8,10                 M 34,09                   5,69                     276,09                       46,10                         322,19                       
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PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 03/04/2012
FECHAMENTO DO ACESSO À CASA DE MÁQUINAS - PAVIMENTO  TÉCNICO COBERTO

Cliente: CANOASPREV

Item Descrição Qtd. Un Preço Unitário Preço Total Preço

Material Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra Total

3.979,62               416,45                 4.396,07               

4.3. Impermeabilização
.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 15,05               M2 26,74                   47,14                   402,49                       709,45                       1.111,94                    

402,49                 709,45                 1.111,94               

4.4. Revestimentos
.1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO 53,20               M2 2,16                     6,36                     115,11                       338,23                       453,34                       

.2 MASSA UNICA 15mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%ci 53,20               M2 3,08                     22,70                   163,66                       1.207,82                    1.371,48                    

278,77                 1.546,05               1.824,82               

4.4. Esquadrias
.1 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO (VENEZIANA) 1,47                 M2 828,03                 50,76                   1.217,20                    74,62                         1.291,81                    

.2 VENEZIANA FIXA EM FIBROCIMENTO 5,33x0,70m C/MONTANTES EM AÇO 1,00                 UN 546,56                 109,31                 546,56                       109,31                       655,87                       

1.763,76               183,93                 1.947,69               

4.6. Ferragens para esquadrias
.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 1,00                 CJ 181,08                 113,74                 181,08                       113,74                       294,83                       

181,08                 113,74                 294,83                 

4.7. Instalações elétricas
.1 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO 3,00                 M 0,84                     10,36                   2,52                           31,07                         33,59                         

.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 12,00               M 2,43                     8,08                     29,16                         96,97                         126,13                       

.3 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) 4,00                 UN 0,53                     4,08                     2,13                           16,33                         18,46                         

.4 CAIXA ESTAMPADA 4x4" (102x102mm) CHAPA 20 4,00                 UN 6,12                     8,08                     24,49                         32,32                         56,81                         

.5 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40W - COMPLETA 2,00                 UN 108,30                 40,56                   216,59                       81,11                         297,71                       

.6 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 1,00                 UN 10,62                   10,80                   10,62                         10,80                         21,42                         

.7 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 200,00             M 1,28                     1,36                     256,36                       272,77                       529,13                       

.8 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 1,00                 UN 8,13                     8,08                     8,13                           8,08                           16,21                         

550,02                 549,44                 1.099,46               

4.8. Pinturas
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 53,20               M2 1,54                     7,24                     81,83                         385,15                       466,98                       

.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 53,20               M2 4,49                     12,93                   238,94                       687,92                       926,87                       

320,78                 1.073,07               1.393,85               

Total do Item 4 -  FECHAMENTO DO ACESSO À CASA DE MÁQU INAS 9.452,98               6.138,10               15.591,08             
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PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 03/04/2012
FECHAMENTO DO ACESSO À CASA DE MÁQUINAS - PAVIMENTO  TÉCNICO COBERTO

Cliente: CANOASPREV

Item Descrição Qtd. Un Preço Unitário Preço Total Preço

Material Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra Total

5. PAVIMENTO TÉCNICO COBERTO

5.1. Instalação de janela
.1 JANELA DE PAINES FIXOS E DE CORRER - FERRO 14,95               M2 428,27                 37,62                   6.402,58                    562,47                       6.965,06                    

.2 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA 14,95               M2 59,99                   55,11                   896,83                       823,86                       1.720,68                    

7.299,41               1.386,33               8.685,74               

5.2. Impermeabilização
.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 32,40               M2 26,74                   47,14                   866,49                       1.527,33                    2.393,82                    

866,49                 1.527,33               2.393,82               

Total do Item 5 -  PAVIMENTO TÉCNICO COBERTO 8.165,90               2.913,65               11.079,55             

6. SERVIÇOS FINAIS
.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 30,00               M3 -                       52,16                   -                             1.564,93                    1.564,93                    

.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10km 30,00               M3 30,60                   17,64                   917,98                       529,13                       1.447,11                    

.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA 101,12             M2 -                       3,20                     -                             323,52                       323,52                       

Total do Item 6 -  SERVIÇOS FINAIS 917,98                 2.417,58               3.335,56               

TOTAL DO ORÇAMENTO           23.667,98       16.087,63       39.755,61       
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