PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 03/04/2012
FECHAMENTO DO ACESSO A CASA DE MAQUINAS - PAVIMENTO TECNICO COBERTO
Cliente: CANOASPREV
Item Descricao Qtd. Un Preco Unitéario Preco Total Preco
Material Mao-de-Obra Material Mao-de-Obra Total
1. PROJETO
.1/COPIAS DE PLANTAS-REPROGRAFICAS 10,00 M2 26,66 - 266,62 - 266,62
.2/ COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 e OFICIO-XEROGRAFICA 100,00 | UN 0,33 - 32,81 - 32,81
Total do Item 1 - PROJETO 299,43 - 299,43
2. INSTALACAO DA OBRA
.1/GALPAO DE OBRAS / DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO
10,00 M2 341,71 227,46 3.417,09 2.274,64 5.691,73
.2/ INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0m2 1,00 PT 452,82 299,02 452,82 299,02 751,84
.3/PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 | M2 480,89 28,44 961,78 56,87 1.018,66
Total do Item 2 - INSTALACAO DA OBRA 4.831,69 2.630,53 7.462,22
3. ADMINISTRACAO DA OBRA
.1/HONORARIOS BASICOS (Execugéo de obra) 3,00 | MS - 662,59 - 1.987,77 1.987,77
Total do Item 3 - ADMINISTRACAO DA OBRA - 1.987,77 1.987,77
4. FECHAMENTO DO ACESSO A CASA DE MAQUINAS
4.1. Paredes
.1/ ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 15c¢m-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 26,60 M2 44,91 35,01 1.194,72 931,23 2.125,95
.2|CINTA CONCRETO ARMADO 15x25cm - FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,60 | M3 1.302,91 1.024,55 781,75 614,73 1.396,48
1.976,47 1.545,96 3.522,43
4.2. Cobertura
.1 ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15m 19,17 | M2 193,19 19,32 3.703,52 370,35 4.073,87
.2| ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25 8,10 M 34,09 5,69 276,09 46,10 322,19
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PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 03/04/2012
FECHAMENTO DO ACESSO A CASA DE MAQUINAS - PAVIMENTO TECNICO COBERTO
Cliente: CANOASPREV
Item Descricao Qtd. Un Preco Unitéario Preco Total Preco
Material Méao-de-Obra Material Mao-de-Obra Total
3.979,62 416,45 4.396,07
4.3. Impermeabilizacéo
.1/ IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO ASFALTICA 15,05 | M2 26,74 47,14 402,49 709,45 1.111,94
402,49 709,45 1.111,94
4.4. Revestimentos
.1/CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO 53,20 | M2 2,16 6,36 115,11 338,23 453,34
.2/ MASSA UNICA 15mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%ci 53,20 | M2 3,08 22,70 163,66 1.207,82 1.371,48
278,77 1.546,05 1.824,82
4.4. Esquadrias
.1/PORTA DE ABRIR-ALUMINIO (VENEZIANA) 1,47 | M2 828,03 50,76 1.217,20 74,62 1.291,81
.2/ VENEZIANA FIXA EM FIBROCIMENTO 5,33x0,70m C/MONTANTES EM ACO 1,00 | UN 546,56 109,31 546,56 109,31 655,87
1.763,76 183,93 1.947,69
4.6. Ferragens para esquadrias
.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 1,00 | CJ 181,08 113,74 181,08 113,74 294,83
181,08 113,74 294,83
4.7. Instalagdes elétricas
.1/RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO 300 M 0,84 10,36 2,52 31,07 33,59
.2|ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 1200 M 2,43 8,08 29,16 96,97 126,13
.3/CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) 4,00 | UN 0,53 4,08 2,13 16,33 18,46
.4 CAIXA ESTAMPADA 4x4" (102x102mm) CHAPA 20 4,00 | UN 6,12 8,08 24,49 32,32 56,81
.5/LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40W - COMPLETA 2,00 | UN 108,30 40,56 216,59 81,11 297,71
.6/ INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 1,00 | UN 10,62 10,80 10,62 10,80 21,42
.7|FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 200,00 M 1,28 1,36 256,36 272,77 529,13
.8/ DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 1,00 | UN 8,13 8,08 8,13 8,08 16,21
550,02 549,44 1.099,46
4.8. Pinturas
.1/SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 53,20 | M2 1,54 7,24 81,83 385,15 466,98
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 53,20 | M2 4,49 12,93 238,94 687,92 926,87
320,78 1.073,07 1.393,85
Total do Item 4 - FECHAMENTO DO ACESSO A CASA DE MAQU INAS 9.452,98 6.138,10 15.591,08
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PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 03/04/2012
FECHAMENTO DO ACESSO A CASA DE MAQUINAS - PAVIMENTO TECNICO COBERTO
Cliente: CANOASPREV

Item Descricao Qtd. Un Preco Unitéario Preco Total Preco
Material Méao-de-Obra Material Mao-de-Obra Total
5. PAVIMENTO TECNICO COBERTO
5.1. Instalacao de janela
.1/ JANELA DE PAINES FIXOS E DE CORRER - FERRO 14,95 | M2 428,27 37,62 6.402,58 562,47 6.965,06
.2/ VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA 14,95 | M2 59,99 55,11 896,83 823,86 1.720,68
7.299,41 1.386,33 8.685,74
5.2. Impermeabilizacéo
.1/IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO ASFALTICA 32,40 | M2 26,74 47,14 866,49 1.527,33 2.393,82
866,49 1.527,33 2.393,82
Total do Item 5 - PAVIMENTO TECNICO COBERTO 8.165,90 2.913,65 11.079,55
6. SERVICOS FINAIS
.1/REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 30,00 | M3 - 52,16 - 1.564,93 1.564,93
.2/ CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10km 30,00 | M3 30,60 17,64 917,98 529,13 1.447,11
.3/LIMPEZA FINAL DA OBRA 101,12 | M2 - 3,20 - 323,52 323,52
Total do Item 6 - SERVICOS FINAIS 917,98 2.417,58 3.335,56

TOTAL DO ORCAMENTO 23.667,98 16.087,63 39.755,61
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